

PT IKA ADYA PERKASA
CONSULTING ENGINEERS & GENERAL TRADING

JL. SIMPANG BONDOWOSO I / RUKO 1 A MALANG, TELP. (0341) 580834 FAX. 580833

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a	:	**IR. SUPRAMONO, MM**
Alamat	:	**JALAN SIMPANG BONDOWOSO I / RUKO 1 A MALANG**

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi :

AUDIT TEKNIS IRIGASI

Untuk Penyedia Jasa Konsultansi PT. IKA ADYA PERKASA sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan **Mei Tahun 2016** sampai dengan bulan **Nopember Tahun 2016** dengan posisi sebagai tenaga ahli :


AHLI COST ESTIMATE

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Malang, 29 Maret 2016
Yang membuat pernyataan,

IR. SUPRAMONO, MM

Menyetujui:
PT. IKA ADYA PERKASA



Drs. ISBANDI, MM.
Direktur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi yang Diusulkan	:	**AHLI COST ESTIMATE**
2. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
3. Nama Personil	:	**IR. SUPRAMONO, MM**
4. Tempat / Tanggal Lahir	:	Kebumen, 15 Nopember 1952
5. Pendidikan	:	S2 : Magister Manajemen (MM), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Artha Bodhi Iswara", Surabaya, 2015 S1 : Sarajana Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, Malang, 1992
6. Pendidikan Non Formal	:	HATHI - Ahli Sumber Daya Air – Madya No. 0221760
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	:	Baik
8. Pengalaman Kerja	:	

TAHUN 2015

a. Nama Proyek	:	**Model Test Spillway dan Sertifikasi Desain Bendungan Telagawaja Di Kab. Karangasem**
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Karangasem – Bali
c. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Bali – Penida
d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melaksanakan Pekerjaan: - Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membuat prakiraan biaya proyek - Menghitung jadwal pembelanjaan - Menghitung benefit proyek - Membuat biaya ekonomi proyek - Menghitung kelayakan proyek - Menganalisa Sentivitas proyek - Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja - Membuat estimate biaya proyek - Membuat analisa ekonomi
f. Waktu Pelaksanaan	:	25 September 2015 – 4 Desember 2015 (3 bulan)
g. Posisi Penugasan	:	**Ahli Cost Estimate**

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2014

a. Nama Proyek : **Pengawasan Konstruksi Dak P – 3**
b. Lokasi Proyek : Kota Samarinda
c. Pengguna Jasa : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda
d. Nama Perusahaan : **PERSERO PT. INDRA KARYA CABANG II**
e. Uraian Tugas : Melakukan Pekerjaan :
- Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat.
- Membuat analisa harga satuan pekerjaan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membuat prakiraan biaya proyek
- Menghitung jadwal pembelanjaan
- Menghitung benefit proyek
- Membuat biaya ekonomi proyek
- Menghitung kelayakan proyek
- Menganalisa Sentivitas proyek

f. Waktu Pelaksanaan : 18 Juni 2014 – 19 Desember 2014 (7 bulan)
g. Posisi Penugasan : **Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2013

a. Nama Proyek : **Detail Desain Embung Lombe dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bima**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat I
c. Pengguna Jasa : Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I
d. Nama Perusahaan : **PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas : Melaksanakan Pekerjaan :
- Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat.
- Membuat analisa harga satuan pekerjaan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membuat prakiraan biaya proyek
- Menghitung jadwal pembelanjaan
- Menghitung benefit proyek
- Membuat biaya ekonomi proyek
- Menghitung kelayakan proyek
- Menganalisa Sentivitas proyek

f. Waktu Pelaksanaan : 04 April 2013 – 31 Oktober 2013 (6 bulan)
g. Posisi Penugasan : **Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2012

a. Nama Proyek	:	**DD Pembangunan Waduk Tugu Di Kabupaten Madiun**
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Madiun
c. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melakukan Pekerjaan : - Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membuat prakiraan biaya proyek - Menghitung jadwal pembelanjaan - Menghitung benefit proyek - Membuat biaya ekonomi proyek - Menghitung kelayakan proyek - Menganalisa Sentivitas proyek - Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja - Membuat estimate biaya proyek - Membuat analisa ekonomi
f. Waktu Pelaksanaan	:	7 Mei 2012 – 7 November 2012 (6 bulan)
g. Posisi Penugasan	:	**Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	Ada

TAHUN 2011

a. Nama Proyek	:	**Penyiapan Desain Rinci untuk Pekerjaan Remedial / Perbaikan Ringan Bendungan Karangkates Di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur) (Dam Operation Improvement And Safety Project (DOISP) IBRD Loan No. 7669-ID**
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Malang
c. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melakukan Pekerjaan : - Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membuat prakiraan biaya proyek - Menghitung jadwal pembelanjaan - Menghitung benefit proyek - Membuat biaya ekonomi proyek - Menghitung kelayakan proyek - Menganalisa Sentivitas proyek

- Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membuat estimate biaya proyek
- Membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan : 28 Pebruari 2011 – 26 Agustus 2011 (6 bulan)
g. Posisi Penugasan : **Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2010

a. Nama Proyek : **Pembangunan / Peningkatan Waduk Bendungan / Embung / Bendung Berupa Pekerjaan Supervisi Pembangunan Bendungan Gonggang Tahap V Di Kabupaten Magetan**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Mangetan – Jawa Timur
c. Pengguna Jasa : BBWS Bengawan Solo
d. Nama Perusahaan : **PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas : Melaksanakan Pekerjaan :
- Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat
- Membuat analisa harga satuan pekerjaan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membuat prakiraan biaya proyek
- Menghitung jadwal pembelanjaan
- Menghitung benefit proyek
- Membuat biaya ekonomi proyek
- Menghitung kelayakan proyek
- Menganalisa Sentivitas proyek
- Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membuat estimate biaya proyek
- Membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan : 02 Agustus 2010 – 20 Desember 2010 (4 bulan)
g. Posisi Penugasan : **Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tetap
i. Surat Referensi Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2009

a. Nama Proyek : **Studi Kelayakan Bendungan Tugu Kresek di Kabupaten Madiun**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Madiun
c. Pengguna Jasa : Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun
d. Nama Perusahaan : **PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas : Melaksanakan Proyek :
- Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat
- Membuat analisa harga satuan pekerjaan

- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membuat prakiraan biaya proyek
- Menghitung jadwal pembelanjaan
- Menghitung benefit proyek
- Membuat biaya ekonomi proyek
- Menghitung kelayakan proyek
- Menganalisa Sentivitas proyek
- Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membuat estimate biaya proyek
- Membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan	:	24 September 2009 - 17 Desember 2009 (3 bulan)
g. Posisi Penugasan	:	**Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	Ada

TAHUN 2008

a. Nama Proyek	:	**Detail Desain Waduk Santosa Di Kabupaten Bandung**
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Bandung
c. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melakukan Pekerjaan :

- Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat
- Membuat analisa harga satuan pekerjaan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membuat prakiraan biaya proyek
- Menghitung jadwal pembelanjaan
- Menghitung benefit proyek
- Membuat biaya ekonomi proyek
- Menghitung kelayakan proyek
- Menganalisa Sentivitas proyek
- Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membuat estimate biaya proyek
- Membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan	:	16 Mei 2008 – 12 Desember 2008 (7 bulan)
g. Posisi Penugasan	:	**Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Tetap
i. Surat Referensi Dari Pengguna Jasa	:	Ada

TAHUN 2007

a. Nama Proyek	:	**Inspeksi Awal dan Besar Bendungan Di Pulau Sumbawa Lokasi**
b. Proyek	:	Pulau Sumbawa – Nusa Tenggara
c. Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I
d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melaksanakan Pekerjaaan: - Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membuat prakiraan biaya proyek - Menghitung jadwal pembelanjaan - Menghitung benefit proyek - Membuat biaya ekonomi proyek - Menghitung kelayakan proyek - Menganalisa Sentivitas proyek - Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja - Membuat estimate biaya proyek - Membuat analisa ekonomi
f. Waktu Pelaksanaan	:	3 Mei 2007 – 29 September 2007 (4 bulan)
g. Posisi Penugasan	:	**Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	Ada

TAHUN 2006

a. Nama Proyek	:	**Studi Kelayakan Bendungan Bintang Bano Di Kabupaten Sumbawa Barat**
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Sumbawa Barat - Nusa Tenggara Barat
c. Pengguna Jasa	:	Dinas PU dan Pertamanan Kabupaten Sumbawa Barat
d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melakukan Pekerjaan : - Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membuat prakiraan biaya proyek - Menghitung jadwal pembelanjaan - Menghitung benefit proyek - Membuat biaya ekonomi proyek - Menghitung kelayakan proyek - Menganalisa Sentivitas proyek - Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja

- Membuat estimate biaya proyek
- Membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan : 20 Juni 2006 – 21 Oktober 2006 (4 bulan)
g. Posisi Penugasan : **Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tetap
i. Surat Referensi Dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2005

a. Nama Proyek : **Study Perencanaan Tata Ruang dan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) Ressetlement Waduk Kedung Brubus Kabupaten Madiun**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Madiun – Jawa Timur
c. Pengguna Jasa : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Madiun
d. Nama Perusahaan : **PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas : Melakukan Pekerjaan :
- Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat
- Membuat analisa harga satuan pekerjaan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membuat prakiraan biaya proyek
- Menghitung jadwal pembelanjaan
- Menghitung benefit proyek
- Membuat biaya ekonomi proyek
- Menghitung kelayakan proyek
- Menganalisa Sentivitas proyek
- Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membuat estimate biaya proyek
- Membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan : 7 September 2005 – 25 Desember 2005 (3 bulan)
g. Posisi Penugasan : **Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2004

a. Nama Proyek : **Penyusunan Detail Desain Berupa Review F/S Waduk Bendo Di Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
c. Pengguna Jasa : PPSA Bengawan Solo
d. Nama Perusahaan : **PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas : Melaksanakan Pekerjaan :
- Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat
- Membuat analisa harga satuan pekerjaan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membuat prakiraan biaya proyek

- Menghitung jadwal pembelanjaan
- Menghitung benefit proyek
- Membuat biaya ekonomi proyek
- Menghitung kelayakan proyek
- Menganalisa Sentivitas proyek
- Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membuat estimate biaya proyek
- Membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan : 15 Juni 2004 – 12 Desember 2004 (6 bulan)
g. Posisi Penugasan : **Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tetap
i. Surat Referensi Dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2003

a. Nama Proyek : **Pekerjaan F/S Bendungan Serbaguna Beng Di Kabupaten Jombang**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Jombang - Jawa Timur
c. Pengguna Jasa : Bagpro. Pembinaan & Perencanaan, PPSA Brantas (APBN)
d. Nama Perusahaan : **PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas : Melaksanakan Pekerjaan :

- Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat
- Membuat analisa harga satuan pekerjaan
- Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membuat prakiraan biaya proyek
- Menghitung jadwal pembelanjaan
- Menghitung benefit proyek
- Membuat biaya ekonomi proyek
- Menghitung kelayakan proyek
- Menganalisa Sentivitas proyek
- Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membuat estimate biaya proyek
- Membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan : 12 Juni 2003 – 05 Desember 2003 (6 bulan)
g. Posisi Penugasan : **Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 2002

a. Nama Proyek : **Detail Desain Penanggulangan Banjir Sungai Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Utara**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Hulu – Kalimantan Selatan
c. Pengguna Jasa : Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Kalimantan Selatan

d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melaksanakan Pekerjaan : - Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membuat prakiraan biaya proyek - Menghitung jadwal pembelanjaan - Menghitung benefit proyek - Membuat biaya ekonomi proyek - Menghitung kelayakan proyek - Menganalisa Sentivitas proyek - Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja - Membuat estimate biaya proyek - Membuat analisa ekonomi
f. Waktu Pelaksanaan	:	24 Juni 2002 – 24 Nopember 2002 (5 bulan)
g. Posisi Penugasan	:	**Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Tetap
i. Surat Referensi Dari Pengguna Jasa	:	Ada

TAHUN 2001

a. Nama Proyek	:	**Detail Desain Sungai Balangan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara**
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Hulu – Kalimantan Selatan
c. Pengguna Jasa	:	Pemimpin Proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Kalimantan Selatan
d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melakukan Pekerjaan : - Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membuat prakiraan biaya proyek - Menghitung jadwal pembelanjaan - Menghitung benefit proyek - Membuat biaya ekonomi proyek - Menghitung kelayakan proyek - Menganalisa Sentivitas proyek - Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja - Membuat estimate biaya proyek - Membuat analisa ekonomi
f. Waktu Pelaksanaan	:	22 Juni 2001 – 3 Desember 2001 (6 bulan)
g. Posisi Penugasan	:	**Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Tetap
i. Surat Referensi Dari Pengguna Jasa	:	Ada

TAHUN 2000

a. Nama Proyek	:	**SID Embung di Trenggalek**
b. Lokasi Proyek	:	Trenggalek – Jawa Timur
c. Pengguna Jasa	:	PPPA Baku Brantas
d. Nama Perusahaan	:	**PT. IKA ADYA PERKASA**
e. Uraian Tugas	:	Melakukan Pekerjaan : - Mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membuat prakiraan biaya proyek - Menghitung jadwal pembelanjaan - Menghitung benefit proyek - Membuat biaya ekonomi proyek - Menghitung kelayakan proyek - Menganalisa Sentivitas proyek - Mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja - Membuat estimate biaya proyek - Membuat analisa ekonomi
f. Waktu Pelaksanaan	:	10 Juni 2000 – 10 Desember 2000 (6 Bulan)
g. Posisi Penugasan	:	**Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan	:	Tenaga Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	:	Ada

TAHUN 1996

a. Nama Proyek	:	**Desain Rinci Embung Seraya Kabupaten Karangasem**
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Karangasem
c. Pengguna Jasa	:	PPPA Baku Bali
d. Nama Perusahaan	:	**PT. INDRA KARYA**
e. Uraian Tugas	:	Melakukan Pekerjaan : - Membantu mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat - Membantu membuat analisa harga satuan pekerjaan - Membantu membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan - Membantu membuat prakiraan biaya proyek - Membantu menghitung jadwal pembelanjaan - Membantu menghitung benefit proyek - Membantu membuat biaya ekonomi proyek - Membantu menghitung kelayakan proyek - Membantu menganalisa sentivitas proyek

- Memabantu mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membantu membuat estimate biaya proyek
- Membantu membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan : 3 Juni 1996 – 29 September 1996 (3 Bulan)
g. Posisi Penugasan : **Asisten Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada

TAHUN 1994 – 1995

a. Nama Proyek : **Studi Kelayakan dan Perencanaan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek**
b. Lokasi Proyek : Kabupaten Trenggalek
c. Pengguna Jasa : Pemimpin Proyek Penyediaan Air Baku Brantas
d. Nama Perusahaan : **PT. INDRA KARYA**
e. Uraian Tugas : Melakukan Pekerjaan :

- Membantu mengumpulkan data harga satuan dasar material, tenaga kerja dan alat berat
- Membantu membuat analisa harga satuan pekerjaan
- Membantu membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Membantu membuat prakiraan biaya proyek
- Membantu menghitung jadwal pembelanjaan
- Membantu menghitung benefit proyek
- Membantu membuat biaya ekonomi proyek
- Membantu menghitung kelayakan proyek
- Membantu menganalisa sentivitas proyek
- Memabantu mereview data sebelumnya mengenai harga satuan material, sewa alat berat dan upah kerja
- Membantu membuat estimate biaya proyek
- Membantu membuat analisa ekonomi

f. Waktu Pelaksanaan : 5 September 1994 – 29 Pebruari 1995 (5 Bulan)
g. Posisi Penugasan : **Asisten Ahli Cost Estimate**
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : Tenaga Tidak Tetap
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : Ada


9. Status Kepegawaian pada Perusahaan ini : Tenaga Tetap

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Malang, 30 April 2016
Yang membuat pernyataan,

IR. SUPRAMONO, MM

Menyetujui:
PT. IKA ADYA PERKASA



Drs. ISBANDI, MM.
Direktur



Nomor Seri Ijazah : 2320/A.06.01/K/I/2005

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "ARTHA BODHI ISWARA" SURABAYA

PROGRAM PASCASARJANA

SK.DIRJEN DIKTI DEPDIKBUD RI : 380/DIKTI/KEP/1999

menyatakan bahwa :

Nama	:	Supramono
Tempat dan Tanggal lahir	:	Kebumen, 15 Nopember 1952
Nomor Induk Mahasiswa	:	02.2.2695

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan pendidikan Pascasarjana pada :

Program Studi	:	**Magister Manajemen**

Ijazah ini diserahkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Nomor : 336/A.09.05/K/I/2005
Setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik **MAGISTER MANAJEMEN (MM).**

Diberikan di Surabaya pada tanggal : 14 Januari 2005

KETUA





DRS. H. HENDRATNO DS, S.H.,MM.

DIREKTUR PROGRAM

IR. H. TUTUS ALUN ASOKA SAKTI, MM.



No. 2224/UNIBRAW/FT/S_1/1992

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Memberikan kepada : S U P R A M O N O

Nomor Registrasi : 8901067006 - 61

Lahir di : K E B U M E N pada tanggal 15 NOVEMBER 1952

Fakultas : T E K N I K

Bidang ilmu : TEKNIK SIPIL

Ijazah : SARJANA

Program studi : TEKNIK SIPIL

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh ijazah tersebut .
Kepadanya diberikan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya .

Malang 10 AGUSTUS 1992

Dekan Fakultas

(Ir. SUROSO, Dipl.HE., M.Eng.)
NIP. 130 531 859





Rektor

(DRS. Z.A. ACHMADY, MPA.)
NIP. 130 275 868



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0221760

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **SUPRAMONO**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli

AHLI SUMBER DAYA AIR - MADYA

Nomor Registrasi

1.2.211.2.033.09.1056035

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **15 Oktober 2014**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jakarta
Badan Pelaksana







Irianto Mangunsong
Manajer Eksekutif

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

AHLI SUMBER DAYA AIR - MADYA

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya :

a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.


b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji :

(SUPRAMONO)

Anggota Asosiasi Profesi **HATHI**

No. :



Keterangan :

1. Sertifikat ini sudah diverifikasi dan divalidasi Asosiasi
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 57.098.636.4.618.000

SUPRAMONO, IR

KARANGAN JAYA 4/48 RT.012 RW.003
BABATAN,WIYUNG
Surabaya - Jawa Timur

TERDAFTAR : 30/10/2008

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578041511520003

Nama : SUPRAMONO, IR, MM
Tempat/Tgl Lahir : KEBUMEN, 15-11-1952
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : KARANGAN JAYA 4/48
RT/RW : 012 / 003
Kel/Desa : BABATAN
Kecamatan : WIYUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENSIUNAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA
11-04-2012



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI BALI - PENIDA
SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI BALI - PENIDA

Jalan Kapten Tjok Agung Tresna No. 9 L. Mayjend. Panjaitan No. 09 Telp. (0361) 243953 Fax. 223893 Renon, Denpasar (80235)

SURAT KETERANGAN

Nomor : HK0203/BWS-BP/PB/SKT/2015

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ir. Supramono, MM**
Posisi	:	Ahli Cost Estimate
Perusahaan	:	PT. IKA ADYA PERKASA
Alamat	:	Jl. Simpang Bondowoso I / Ruko 1A Malang

Telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai Team Leader untuk pekerjaan ***Model Test Spillway dan Sertifikasi Desain Bendungan Telagawaja Di Kab. Karangasem*** mulai tanggal 25 September 2015 sampai dengan 4 Desember 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 4 Desember 2015

Pejabat Pembuat Komitmen
Perencanaan Bendungan, Satuan Kerja
Balai Wilayah Sungai Bali – Penida

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SATUAN KERJA
BALAI WILAYAH SUNGAI
BALI - PENIDA

Xubra Arnasa, ST., M. Eng
NIP. 19830104 200912 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

JL. MADUKORO BLOK AA – BB TELP. 7608201, 7608342, 7608621

SEMARANG – KODE POS 50144

SURAT KETERANGAN

Nomor : 755/2080/DAK P-3/XII/14

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ir. LUKITO, Sp.1
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat	:	Jl. Madukoro Blok AA – BB Telp. (024) 608201

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Ir. Supramono, MM
Konsultan	:	Persero PT. Indra Karya Cabang II
Alamat	:	Jalan Ketileng Raya No. 16 Semarang Telp. (024) 6725046

Telah bekerja sebagai **Ahli Cost Estimate** pada **Pengawasan Konstruksi Dak P – 3** sejak 18 Juni 2014 s/d 19 Desember 2014.


Selama melaksanakan tugas, yang bersangkutan menunjukan kesungguhan sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab serta mempunyai hubungan dan melakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Desember 2014
Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Irigasi dan Air Baku
Provinsi Jawa Tengah



Ir. LUKITO, Sp.1
NIP. 19610106 199010 1 001



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
SATUAN KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
SATUAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PROGRAM

Jl. Sandubaya KM 7 No. 1 Gerimax – Mataram 83371 Telp. (0370) 672282 Fax. (0370) 672345

<u>SURAT KETERANGAN PERSONIL</u>

Nomor : 895/SKP/SAT.BWS-NT.I/XI/2013

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komiten Perencanaan Dan Program Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I yang berkedudukan di Jalan Sandubaya Km. 7 No. 1 Gerimax – Mataram menerangkan bahwa :

Nama	:	Ir. Supramono, MM
Jabatan	:	Ahli Cost Estimate

Berdasarkan hasil pekerjaan ***Detail Desain Embung Lombe dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bima*** dari Satuan Kegiatan Perencanaan Dan Program Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2011, yang dilaksanakan atas berdasarkan :

Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor	:	IK.02.-AS/SAT.BWS-NT.I/SPK-PP/1710/2013
Tanggal	:	4 April 2013


Yang bersangkutan bekerja pada pekerjaan tersebut diatas mulai tanggal 4 April 2013 – 31 Oktober 2013, maka nama tersebut diatas dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dengan BAIK.

Demikian surat keterangan ini untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 06 Nopember 2013
PPK Perencanaan Dan Program
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara Barat I



<u>Ir. NOVIA ROSALITA, Sp.1</u>
NIP. 19681110 199603 2 005



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
SATUAN KERJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PERENCANAAN DAN PROGRAM
Jl. Solo - Kartosuro Km.7 PO Box 267 Surakarta 57102, Telp./Fax. (0271) 730448

SURAT KETERANGAN KERJA
Nomor : 976/SKK/XI/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini PPK Perencanaan Program, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, menerangkan bahwa :

Nama : **Ir. Supramono, MM**
Posisi : Ahli Cost Estimate
Status : PT. IKA ADYA PERKASA

Telah bekerja Pekerjaan ***DD Pembangunan Waduk Tugu Di Kabupaten Madiun***.

Sejak tanggal : 7 Mei 2012
Sampai tanggal : 7 November 2012


Selama masa tugas tersebut di atas yang bersangkutan telah menunjukkan hasil kerja yang baik.

Demikian Surat Keterangan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 12 November 2012
PPK Perencanaan Dan Program
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah
Sungai Bengawan Solo



Ir. LILIK RETNO C, MA
NIP. 110 053 701



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
SATUAN KERJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
Jl. Menganti 312, Surabaya, 60402 Telp. (031) 7521547, 7521645, 7426631 Fax (031) 7523488

SURAT KETERANGAN

Nomor : 232/SK/IX/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Dan Program Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dengan ini menerangkan bahwa :

Ir. Supramono, MM
Ahli Cost Estimate

Bekerja pada Konsultan Persero PT. IKA ADYA PERKASA Jalan Sidoarjo No. 1 Malang pekerjaan **Penyiapan Desain Rinci untuk Pekerjaan Remedial / Perbaikan Ringan Bendungan Karangkates Di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur) (Dam Operation Improvement And Safety Project (DOISP) IBRD Loan No. 7669-ID** Nomor Kontrak KU.08.08-Aa.PKK.PP/02/DOISP/P.02/2011 terhitung mulai 28 Pebruari 2011 – 26 Agustus 2011 (6 bulan). Selama jangka waktu tersebut yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Kepada Saudara tersebut disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tugas karyanya selama menjabat/bertugas dalam pekerjaan tersebut di atas. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 20 September 2011
Pejabat Pembuat Komitmen
Perencanaan & Program



Ir. Sri Hardini Suprapti, MT.
NIP. 196801213 199703



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA BENGAWAN SOLO
PPK PENGEMBANGAN DAN KOSERVASI SUMBER DAYA AIR
Jl. Slamet Riyadi Nomor 319 Kotak Pos 269 Telp/Fax (0271) 711043 Kartosuro, Sukoharjo

SURAT KETERANGAN KERJA

Nomor : 1886 / PPKPKSDA / SK / XII / 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air Bengawan Solo, menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ir. Supramono, MM**
Posisi	:	Ahli Cost Estimate
Status	:	PT. Ika Adya Perkasa

Telah bekerja pada Pekerjaan **Pembangunan / Peningkatan Waduk Bendungan / Embung / Bendung Berupa Pekerjaan Supervisi Pembangunan Bendungan Gonggang Tahap V Di Kabupaten Magetan.**


Sejak tanggal	:	02Agustus 2010
Sampai tanggal	:	20 Desember 2010

Selama masa tugas tersebut di atas yang bersangkutan telah bertanggungjawab sepenuhnya dan menunjukkan hasil kerja yang baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,21 Desember 2010

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Dan Konservasi Sumber Daya Air



Ir. SUMARNO, MT
NIP.110 049 412



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
Jl. MAYJEND. PANJAITAN No. 9
TELP/FAX. 0351- 462227
M A D I U N (63137)

SURAT KETERANGAN KERJA

No. 602.4 / 3975 – SKK / 402.104 / 2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ir. Supramono, MM**
Perusahaan	:	PT. Ika Adya Perkasa
Posisi	:	Ahli Cost Estimate

Benar-benar telah melaksanakan tugas sebagai Konsultan dalam bidang Pekerjaan **Studi Kelayakan Bendungan Tugu Kresek di Kabupaten Madiun**, sejak tanggal 24 September 2009 sampai dengan 17 Desember 2009 sesuai dengan kontrak No. 602.4 / 3975 / 402.104 / 2009 Tanggal 24 September 2009

Selama melakukan tugas tersebut diatas yang bersangkutan telah menunjukkan hasil kerja yang baik.

Demikian Surat Keterangan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 18 Desember 2009

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN MADIUN



Ir. B U D I J O N O, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 222 785



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
SATUAN KERJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
Alamat : Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno - Hatta STA 5600 Telp/Fax. (022) 7564073, Bandung 40292

SURAT KETERANGAN KERJA
Nomor : 1865/SKT/PPK-PP/BBWSC/65

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**H. Hendra Ahyadi, ST., MT.**
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Alamat	:	Jalan Braga No. 137 Bandung

Menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ir. Supramono, MM**
Jabatan	:	Ahli Cost Estimate
Perusahaan	:	PT. Ika Adya Perkasa

Yang bersangkutan telah bekerja pada Pekerjaan :

Detail Desain Waduk Santosa Di Kabupaten Bandung

Nomor kontrak : KU.08.08/PPK-PP/BBWSC/65

Tanggal mulai 16 Mei 2008 – 12 Desember 2008

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 18 Desember 2008
Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Dan Program
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA
PERENCANAAN DAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

H. HENDRA AHYADI, ST., MT.
NIP. 110 054 766


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
Jl. Sandubaya KM 7 No. 1 Bertais – Mataram 83371 Telp. (0370) 672282 Fax. (0370) 672345

SURAT KETERANGAN PERSONIL
Nomor : 275/SKP/X/2007

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Satuan Pelaksana Kegiatan Perencanaan Dan Program (Pejabat Pembuat Komitmen) Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I yang berkedudukan di Jalan Sandubaya Km. 7 No. 1 Bertais – Mataram menerangkan bahwa :

Nama : **Ir. Supramono, MM**
Jabatan : Ahli Cost Estimate

Berdasarkan hasil pekerjaan ***Inspeksi Awal dan Besar Bendungan Di Pulau Sumbawa*** dari Satuan Pelaksana Kegiatan Perencanaan Dan Program Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2007, yang dilaksanakan atas berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.08.08/SPK-PP/621A/2007 Tanggal 1 Mei 2007, mulai tanggal 3 Mei 2007 – 29 September 2007, maka nama tersebut diatas menyelesaikan pekerjaan dengan BAIK

Demikian surat keterangan ini untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 25 Oktober 2007
Satuan Pelaksana Kegiatan
Perencanaan Dan Program



Ir. M. Alfa K. Tampubolon, MT.
NIP. 110 036 155



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMANAN
JL. UNDRU NO. 82 TELP. (0372) 81503 TALIWANG

SURAT KETERANGAN PERSONIL
Nomor : 1998/06/DPUP/SKP/X/2006

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Pertamanan menerangkan bahwa :

Nama : **Ir. Supramono, MM**
Jabatan : Ahli Cost Estimate

Berdasarkan hasil pekerjaan ***Studi Kelayakan Bendungan Bintang Bano Di Kabupaten Sumbawa Barat*** dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Pertamanan Tahun Anggaran 2006, yang dilaksanakan atas berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 610/523/DPUP/VI/06 Tanggal 20 Juni 2006, mulai tanggal 20 Juni 2006 – 21 Oktober 2006, maka nama tersebut diatas menyelesaikan pekerjaan dengan BAIK.

Demikian surat keterangan ini untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 31 Oktober 2006
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Pertamanan

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMANAN SUMBAWA BARAT

IR. IRHAS R. RAYES, M.Si.
NIP. 610 011 570



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Urip Sumoharjo No. 306 B Telp. (0351) 465006 - 464086

M A D I U N

SURAT KETERANGAN

No. 205/Sket/RTSP/VIII/05

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Madiun menerangkan bahwa :

Nama	:	Ir. Supramono, MM
Konsultan	:	PT. Ika Adya Perkasa
Jabatan	:	Ahli Cost Estimate
Alamat	:	Jln. Sidoarjo No. 1 Malang

Telah bekerja pada pekerjaan :

Study Perencanaan Tata Ruang dan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) Ressetlement Waduk Kedung Brubus Kabupaten Madiun

Sejak 29 Maret 2005 sampai dengan 25 Agustus 2005 dengan hasil memuaskan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Madiun, 31 Agustus 2005

Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kabupaten Madiun

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MADIUN

Ir. EDY SASONGKO

NIP. 080 030 937



DIREKTORAT PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SUMBER DAYA AIR WILAYAH TENGAH
PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO
BAGIAN PROYEK PEMBINAAN DAN PERENCANAAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO
Jl. Slamet Riyadi No.319 Kotak Pos 269 Telp.(0271)711043 Sukaharjo (57162)

SURAT KETERANGAN

No. : KU.08.09-Aa.11.06/PPPSABS/S.KET/2003-08

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Dan Perencanaan Sumber Air Bengawan Solo, menerangkan bahwa :

Nama	:	**Ir. Supramono**
Posisi	:	Ahli Cost Estimate
Status	:	Konsultan PT. Ika Adya Perkasa

Telah bekerja **Penyusunan Detail Desain Berupa Review F/S Waduk Bendo Di Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.**

Sejak tanggal	:	15 Juni 2004
Sampai tanggal	:	12 Desember 2004

Selama masa tugas tersebut di atas yang bersangkutan telah menunjukkan hasil kerja yang baik.

Sehubungan telah selesainya proyek tersebut di atas, maka pihak proyek menyampaikan terima kasih atas segala jasa/tenaga dan pikiran yang telah disumbangkan dengan ucapan
semoga sukses dimasa yang akan datang.

Sukoharjo, 15 Desember 2004
Pemimpin Bagian Proyek



SUDARSONO, ATP, CES
NIP. 110 028 585



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI KALI BRANTAS
PROYEK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR BRANTAS
BAGIAN PROYEK PEMBINAAN DAN PERENCANAAN
Jalan Menganti No. 312 Telp. (031) 7523488, 7521645, 7521547 (Fax 7523488) KOTAK POS 1/ SB KD SURABAYA 60402

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1714 / SK / XII / 04

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemimpin Bagian Pembinaan Dan Perencanaan, Proyek Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Air Brantas, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas, dengan ini menerangkan bahwa :

Ir. Supramono
Ahli Cost Estimate


Bekerja pada Konsultan **PT. IKA ADYA PERKASA** Jalan Sidoarjo No. 1 Malang adalah memang benar telah bertugas pada **pekerjaan F/S Bendungan Serbaguna Beng di Kabupaten Jombang** terhitung mulai 12 Juni sampai dengan 05 Desember 2003.

Kepada Saudara tersebut disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tugas karyanya selama menjabat/bertugas dalam pekerjaan tersebut di atas.

Surabaya, 10 Desember 2003
Pemimpin Bagian Proyek
Pembinaan dan Perencanaan



Ir. Drs. Nugroho HS, Dipl. HE.
NIP. 110 025 844



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROYEK PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI KAL-SEL
Jalan DI Panjaitan No. 8 Telp (0511) 53973 – 50307 Fax. (0511) 502252 Banjarmasin 70114

SURAT KETERANGAN KERJA
Nomor : 216/SKK/XIIDIP 2003

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ir. SURADI, MM
Jabatan	:	Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Kalimantan Selatan
Alamat	:	Jalan DI Panjaitan No. 8 Telp. (0511) 53973 Banjarmasin

Dengan ini menerangkan :

Nama	:	Ir. SUPRAMONO
Jabatan	:	Ahli Cost Estimate
Alamat	:	Jalan Gatot Subroto Timur III No. 46A Banjarmasin


Telah melaksanakan **Detail Desain Penanggulangan Banjir Sungai Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Utara** mulai 24 Juni 2002 sampai dengan 24 Nopember 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Banjarmasin, 3 Desember 2002
Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir Dan
Pengamanan Pantai Kalimantan Selatan



Ir. NURADI, MM
NIP. 110 025 824



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROYEK PENGELOLAAN SUMBER AIR DAN PENGENDALIAN BANJIR KAL-SEL
Jalan Mayjend DI Panjaitan No. 8 Telp (0511) 53973 – 50307 Fax. (0511) 50252 Banjarmasin 70114

SURAT KETERANGAN KERJA
Nomor : 422/A.SPP-N.Aa.17.01/DIP-2001

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ZAKARIJAH, M. Eng.**
Jabatan : Pemimpin Proyek Pengelolaan Sumber Air Dan Pengendalian Banjir Kalimantan Selatan
Alamat : Jalan DI. Panjaitan No. 8 Banjarmasin

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Ir. SUPRAMONO**
Jabatan : Ahli Cost Estimate
Alamat : Jalan Sarangan Atas No. 38 Malang

Telah melaksanakan Perencanaan **Detail Desain Sungai Balangan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara** mulai 22 Juni 2001 sampai dengan 3 Desember 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Banjarmasin, 14 Desember 2001
Pemimpin Proyek Pengelolaan Sumber Air
Dan Pengendalian Banjir Kalimantan Selatan



Ir. ZAKARIJAH, M.Eng.
NIP. 110 036 140



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
PROYEK INDUK PWS. KALI BRANTAS
PROYEK PENYEDIAAN AIR BAKU BRANTAS

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan di bawah ini Pemimpin Proyek Penyediaan Air Baku Brantas, dengan ini menerangkan bahwa :

Ir. Supramono
Ahli Cost Estimate

Konsultan Persero PT. Ika Adya Perkasa adalah memang benar telah bertugas pada pekerjaan **SID Embung di Trenggalek**, terhitung mulai 10 Juni sampai dengan 10 Desember 2000.

Kepada Saudara tersebut disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ata segala tugas karyanya selama menjabat/ bertugas dalam pekerjaan tersebut di atas.

Surabaya, 20 Desember 2000
Pemimpin Proyek
Penyediaan Air Baku Brantas



Ir. Bambang Supriadi, Dipl. HE
Nip. 110 018 292



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENGAIRAN
PROYEK PENYEDIAN AIR BAKU BALI
JL. Kapten Tjok Agung Tresna No. 9 (0361) 227208 Fax. (0361) 227208 Denpasar

SURAT KETERANGAN
Nomor : ADM/01/C-PPAB/1996

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Proyek Pengembangan Air Baku Bali, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Supramono

Telah bekerja sebagai **Asisten Ahli Cost Estimate** Proyek **Desain Rinci Embung Seraya Kabupaten Karangasem** sejak bulan Juni 1996 sampai dengan September 1996.

Selama periode waktu tersebut, yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Denpasar, 30 November 1996

Pemimpin Proyek
Penyediaan Air Baku Bali



Ir. I WAYAN BUDHIYASA, Dipl. HE
NIP. 110 020 306



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENGAIRAN
PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI KALI BRANTAS
PROYEK PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI SUMBER AIR BRANTAS
Alamat : Jl. Manganti 312 Wiyung Surabaya Telp. (031) 7660488-339645-339547 Fax.7660488 Tromol Pos I/33 Surabaya 60225

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemimpin Proyek Penyediaan Air Baku Brantas Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas, dengan ini menerangkan bahwa :


Ir. Supramono
Asisten Ahli Cost Estimate

memang benar telah bertugas pada :

- Pekerjaan **Studi Kelayakan dan Perencanaan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek** terhitung mulai September 1994 sampai dengan Pebruari 1995.

Kepada Saudara tersebut disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tugas karyanya selama menjabat/bertugas dalam pekerjaan tersebut di atas.

Surabaya, 15 Maret 1995
Pemimpin Proyek PKSA Brantas



Ir. Mufat Djamaah M. Dipl. HE
NIP. 110 018 146